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Conceptos de pliego de condiciones
Realización de solera de cimentación aligerada de cemento armado con un espesor total de ______ cm. Los huecos de aligerado se
realizarán en la obra mediante el uso combinado de encofrados de plástico reciclado, tipo “Atlantis” y de tipo “Cassaforma Muro” de
Daliform Group. La operación se desarrollará tal y como especificado a continuación:

a) Suministro y colocación en obra de acero en barras y rejillas electrosoldadas para constituir la primera losa en el suelo y los
enrigidecimientos verticales (tabiques internos y perimetrales) de la solera de cimentación.

Precio €/kg ____________

b) Formación de la primera losa en el suelo de la solera de cimentación aligerada, mediante suministro y colocación en obra de hormigón,
clase de resistencia C25/30 para una altura de cm ______ adecuadamente vibrado y terminado con regla fuera de las jaulas verticales
de división interna y perimetral de la solera de cimentación que constituyen los enrigidecimientos verticales.

Precio €/kg ____________

c) Formación del encofrado necesario para constituir los enrigidecimientos verticales de la solera de cimentación aligerada en cemento
armado mediante suministro y colocación en obra de encofrado vertical “no recuperable” de tipo “Cassaforma Muro” de Daliform Group
constituido por paneles alveolares con cañas de polipropileno de 50 x 200 cm, espesor 1 cm, peso 3kg/Pz, incluidos estribos intermedios
de polipropileno, collares para tubos “Atlantis” de polipropileno Ø interno 110mm, estribos inferiores de polipropileno para el anclaje al
suelo mediante clavado, estribos distanciadores en “C” de acero de contención del empuje del hormigón, clavos y material consumible
necesario para hacer eficiente y rápida la fase de colada. Incluidos gastos de armonización del trabajo de colocación del encofrado
horizontal “Atlantis”. 
Por cara Precio €/kg ____________

d) Formación del encofrado necesario para constituir la parte superior de cierre horizontal de la solera de cimentación aligerada mediante
suministro y colocación en obra de encofrados no recuperables de plástico reciclado tipo “Atlantis” de Daliform Group. La formación
se realizará simultáneamente a la colocación en obra de “Cassaforma Muro” (de los enrigidecimientos verticales) del cual se lindará
externamente; el encofrado “Atlantis” se compone de una sucesión ordenada, con colocación hacia la derecha, de elementos de tipo
“Iglu’®” de Daliform Group, que rebasan el borde de uno con el siguiente en por lo menos 3 cm, con patas de horquilla curva, de medida
igual que un cuarto de tubo, para el encaje de bayoneta en el borde de un tubo, también éste suministrado y colocado verticalmente,
de Ø 110 mm externo y espesor de 1,8 mm, sobre el cual previamente se suministrará y enganchará, en la otra extremidad, una pata de
cierre plana dotada de ranuras contra el suelo y dos pre-roturas verticales contrapuestas en la embocadura del alojamiento. Distancia
entre ejes de colocación de los tubos verticales de soporte para “Iglu’®”, 50 cm a lo largo de dos direcciones ortogonales. Altura total máx.
con respecto al plano de colocación del encofrado cm ______; está incluido el gasto para la formación de agujeros de dimensiones y
secciones previstas en los dibujos de arquitectura. En el precio se considera incluido y compensado cualquier gasto para entregar el
trabajo terminado a regla de arte. Los elementos horizontales del “Atlantis” tendrán que ser pisables con total seguridad y estar certificados
para una resistencia característica de 150 kg en el punto más débil con prensador de prueba que actúe sobre apoyo cuadrado de 8 x 8
cm; no deben librar sustancias contaminantes, tener Certificado de Conformidad Ambiental y deberán ser fabricados por una empresa
dotada de Sistema de Gestión Integrado (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, SA 8000); la empresa proveedora de los elementos “Atlantis” 
tendrá que relacionarse constructivamente con el proyectista y el jefe de obra en el momento del suministro y antes de la realización del
forjado, adaptando su propio producto al proyecto ejecutivo e integrándolo con lo que sea necesario, también tendrá que presentar una
certificación de producto aprobado por una entidad miembro de EOTA (European Organisation for Technical Approvals). 

Precio €/kg ____________

e) Suministro y colocación en obra de acero en barras y rejillas electrosoldadas para constituir la losa superior de la solera de cimentación
aligerada a poner en el extradós del encofrado horizontal “Atlantis” y pasar por encima de los enrigidecimientos verticales (tabiques
internos y perimetrales) de la solera de cimentación.

Precio €/kg ____________

f) Suministro y colocación en obra de hormigón, clase de resistencia C25/30, de relleno primero de “Cassaforma Muro” (para constituir
los enrigidecimientos verticales, es decir las divisiones internas y perimetrales de la solera de cimentación) y sucesiva colada de hormigón,
en continuo, sobre la plataforma horizontal de encofrados “Atlantis”, para saturar primero los tubos y luego para formar la losa superior
de la solera de cimentación hasta obtener un espesor como mínimo, desde la cumbre de los encofrados “Atlantis”, de cm ______
adecuadamente vibrado y terminado con “regla”.

Precio €/kg ____________

Cassaforma Muro ha sido concebido como alternativa 
del encofrado de madera tradicional, para permitir la 
colada de muros en elevación, de vigas inversas y suelas 
de cimentación, reduciendo drásticamente los tiempos de 
realización de la obra de fundación.
Este encofrado perdido está constituido por la 
combinación de tubos, paneles, collares y estribos, todo 
fabricado en polipropileno.

Combinado con el sistema Atlantis, Cassaforma Muro 
permite realizar simultáneamente las vigas de cimentación 
y la losa, optimizando y rapidizando el trabajo en la obra, 
con efectos económicos notables.
Por este motivo se aprecia mucho el sistema a la hora de 
realizar cisternas de recogida y/o de dispersión de las aguas, 
un tipo de obras que van siendo cada día más necesarias en 
los más diferentes contextos constructivos.
Considerada la facilidad y la velocidad de colocación, se 
adapta perfectamente también a la realización de soleras 
de cimentación nervadas, en las cuales los huecos entre las 
vigas se llenan con los encofrados del Sistema Atlantis.

altura variable entre 56 cm y 150 cm

Detalles constructivos que muestran varias soluciones centradas en compensar estructuras cuando las dimensiones 
internas de la cámara de aislamiento no son múltiples exactos del encofrado Atlantis.

Realización de cimentación y cámara de aislamiento con Cassaforma Muro y Atlantis

Preparar las armaduras de cimentación sobre 
fondo de hormigón magro previamente realizado.

Después de haber montado los primeros 
encofrados Atlantis, colocar los estribos 
intermedios en el panel y seguidamente proceder 
a unir entre ellos los estribos y los collares de los 
pilarotes contrapuestos utilizando unas horquillas 
de acero (a preparar en la obra).

Clavado al suelo, a lo largo de las vigas de 
cimentación internas y perimetrales, de los 
estribos inferiores y de las patas de los tubos 
equidistantes con un paso de aproximadamente 
50 cm.

Superponer, siempre bloqueándolos con estribos 
y collares, otros paneles en función de la altura 
que se tiene que alcanzar. Completar el montaje 
de los Atlantis y tapar con los listones de 
poliestireno el lado que ha quedado abierto de los 
encofrados a lo largo del perímetro.

Disponer el panel de partida insertándolo 
en la guía prevista de los estribos inferiores 
y bloqueándolo por arriba con los collares 
insertados en los pilarotes.

Empezar la fase de colada del hormigón partiendo 
por los pilarotes para continuar con los cordones 
y la losa.

Certificaciones
Los productos Daliform Group respetan los más severos estándares 
internacionales y cuentan con las correspondientes certificaciones de 
producto.
Se tienen así mismo una serie de “Pruebas de Tipo” de carga de rotura, 
certificadas por la Università degli Studi de Pádua y “Pruebas de monitorización 
del proceso productivo”.  La información presentada en este catálogo está sujeta a variaciones. Es muy importante pedir confirmación o información actualizada a la Empresa 

DALIFORM GROUP, la cual se reserva el derecho de aportar modificaciones en cualquier momento sin previo aviso. Considerando el material reciclado, 
se puntualiza que existen márgenes de tolerancia debido a factores ambientales.
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60 2 2 2 1,0

70 2 2 2 1,3

80 4 4 2 1,5

90 4 4 2 1,7

100 4 4 2 2,0

110 4 4 2 2,0

120 4 4 2 2,3

130 6 6 2 2,5

140 6 6 2 2,7

150 6 6 2 3,0

50 cm

50 cm

Para crear, en una sola fase, la losa superior (de huecos) y las vigas de 
cimentación perimetrales e internas de una obra.

Para crear soleras de cimentación nervadas (estructuras normalmente 
poco utilizadas precisamente por los excesivos gastos de encofrado y 
desencofrado).

Para la realización de cisternas de recogida y/o de dispersión de las aguas.

para cualquier obra que exija, por los más distintos motivos, encofrados 
elaborados y geométricamente complejos. 

Ventajas

Aplicaciones

Cassaforma Muro coherentemente con la finalidad que se propone, es decir rapidez y facilidad de ejecución del trabajo en la obra, se 
distingue por pocas partes, simples y livianas, que permiten realizar un montaje intuitivo y rápido con múltiples ventajas:

• Ahorro de tiempo para el encofrado y el desencofrado.
• Ahorro de tiempo para limpiar el entablado que se presenta perfectamente liso y limpio.
• Ahorro de tiempo y de gastos de almacenamiento, depósito y transporte de los encofrados; el material es poco abultado y no teme

la intemperie.
• No necesita mano de obra especializada.
• Colada simultánea de las vigas de cimentación y de la losa si combinada con el Sistema Atlantis.

Datos técnicos Ejemplos de aplicación

Departamento técnico Daliform Group

El asesoramiento técnico vale exclusivamente para los sistemas constructivos de Daliform Group.
Para contactar con el departamento técnico: Tel. +39 0422 2083 - tecnico@daliform.com

Para tener las fichas técnicas siempre al día, material de soporte, nuevas fotos y “case studies”
consulte el sitio web www.daliform.com

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
Predimensionamiento y optimización de las estructuras, propuestas comparadas y/o 
mejoradoras, estimación de las incidencias de materiales y mano de obra, análisis 
de costes. Evaluación de ventilación forzada en el caso de cámaras frigoríficas.

ASISTENCIA PARA EL PROYECTO EJECUTIVO
Apoyo al profesional para el proyecto. A petición se proporciona el plano de 
colocación de los encofrados con la lista de los productos necesarios para realizar 
la obra y accesorios correspondientes.

INFORMES DE CÁLCULO
Informes que certifican las prestaciones de los sistemas constructivos de Daliform 
Group.

ASISTENCIA EN LA OBRA
Cuando sea necesario el equipo técnico podrá estar presente en la obra para asistir 
a la empresa constructora durante la fase ejecutiva.

Listón

Tabla de las cantidades de componentes en función de la altura del elemento Atlantis

Plantilla de costes para el suministro y la colocación en obra

2 Suministro de los collares n°/ml 2

1 Suministro del panel “Muro” para Atlantis h=76cm m2/ml 0,700

3 Suministro de los estribos inferiores n°/ml 2

4 Suministro de los estribos intermedios n°/ml 2

5 Suministro y colocación de las horquillas de unión kg/ml

6 Colocación en seco del Cassaforma Muro y accesorios horas 0,010

Coste total y/m2

N. Partida U.M. Cantidad/m2 Precio Unitario Total

Sección perimetral de la cámara con Atlantis y Muro.

Sección de la cimentación intermedia con encofrados cortados.

Panel Muro

Estribo Inferior CollarEstribo Intermedio

El panel Muro se puede adaptar 
fácilmente en altura y ancho, según 
las exigencias del proyecto, con una 
simple herramienta, asegurando la 
máxima velocidad y flexibilidad en el 
montaje.

* Metros lineales referidos al desarrollo de cada pared del encofrado.
El producto no teme la intemperie y, por lo tanto, se puede almacenar afuera.

Altura Atlantis

cm

Estribos 

pz/ml*

Collares

pz/ml*

Soportes 

Inferiores

pz/ml*

Panel

ml/ml*
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50 cm

50 cm

Para crear, en una sola fase, la losa superior (de huecos) y las vigas de 
cimentación perimetrales e internas de una obra.                 

Para crear soleras de cimentación nervadas (estructuras normalmente 
poco utilizadas precisamente por los excesivos gastos de encofrado y 
desencofrado).

Para la realización de cisternas de recogida y/o de dispersión de las aguas.

para cualquier obra que exija, por los más distintos motivos, encofrados 
elaborados y geométricamente complejos. 

Ventajas

Aplicaciones

Cassaforma Muro coherentemente con la finalidad que se propone, es decir rapidez y facilidad de ejecución del trabajo en la obra, se 
distingue por pocas partes, simples y livianas, que permiten realizar un montaje intuitivo y rápido con múltiples ventajas:

• Ahorro de tiempo para el encofrado y el desencofrado.
• Ahorro de tiempo para limpiar el entablado que se presenta perfectamente liso y limpio.
• Ahorro de tiempo y de gastos de almacenamiento, depósito y transporte de los encofrados; el material es poco abultado y no teme 

la intemperie.
• No necesita mano de obra especializada.
• Colada simultánea de las vigas de cimentación y de la losa si combinada con el Sistema Atlantis.

Datos técnicos Ejemplos de aplicación

Departamento técnico Daliform Group

El asesoramiento técnico vale exclusivamente para los sistemas constructivos de Daliform Group.
Para contactar con el departamento técnico: Tel. +39 0422 2083 - tecnico@daliform.com

Para tener las fichas técnicas siempre al día, material de soporte, nuevas fotos y “case studies”
consulte el sitio web www.daliform.com

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
Predimensionamiento y optimización de las estructuras, propuestas comparadas y/o 
mejoradoras, estimación de las incidencias de materiales y mano de obra, análisis 
de costes. Evaluación de ventilación forzada en el caso de cámaras frigoríficas.

ASISTENCIA PARA EL PROYECTO EJECUTIVO
Apoyo al profesional para el proyecto. A petición se proporciona el plano de 
colocación de los encofrados con la lista de los productos necesarios para realizar 
la obra y accesorios correspondientes.

INFORMES DE CÁLCULO
Informes que certifican las prestaciones de los sistemas constructivos de Daliform 
Group.

ASISTENCIA EN LA OBRA
Cuando sea necesario el equipo técnico podrá estar presente en la obra para asistir 
a la empresa constructora durante la fase ejecutiva.

Listón

Tabla de las cantidades de componentes en función de la altura del elemento Atlantis

Plantilla de costes para el suministro y la colocación en obra

 2 Suministro de los collares  n°/ml 2

 1 Suministro del panel “Muro” para Atlantis h=76cm m2/ml 0,700

 3 Suministro de los estribos inferiores n°/ml 2

 4 Suministro de los estribos intermedios n°/ml 2 

 5 Suministro y colocación de las horquillas de unión  kg/ml  

 6 Colocación en seco del Cassaforma Muro y accesorios  horas 0,010

Coste total y/m2

 N. Partida  U.M.  Cantidad/m2  Precio Unitario Total

Sección perimetral de la cámara con Atlantis y Muro.

Sección de la cimentación intermedia con encofrados cortados.

Panel Muro

Estribo Inferior CollarEstribo Intermedio

El panel Muro se puede adaptar 
fácilmente en altura y ancho, según 
las exigencias del proyecto, con una 
simple herramienta, asegurando la 
máxima velocidad y flexibilidad en el 
montaje.

* Metros lineales referidos al desarrollo de cada pared del encofrado.
El producto no teme la intemperie y, por lo tanto, se puede almacenar afuera.

Altura Atlantis

cm

Estribos 

pz/ml*

Collares

pz/ml*

Soportes 

Inferiores

pz/ml*

Panel

ml/ml*
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Conceptos de pliego de condiciones
Realización de solera de cimentación aligerada de cemento armado con un espesor total de ______ cm. Los huecos de aligerado se 
realizarán en la obra mediante el uso combinado de encofrados de plástico reciclado, tipo “Atlantis” y de tipo “Cassaforma Muro” de 
Daliform Group. La operación se desarrollará tal y como especificado a continuación:

a) Suministro y colocación en obra de acero en barras y rejillas electrosoldadas para constituir la primera losa en el suelo y los 
enrigidecimientos verticales (tabiques internos y perimetrales) de la solera de cimentación.        

Precio €/kg ____________

b) Formación de la primera losa en el suelo de la solera de cimentación aligerada, mediante suministro y colocación en obra de hormigón, 
clase de resistencia C25/30 para una altura de cm ______ adecuadamente vibrado y terminado con regla fuera de las jaulas verticales 
de división interna y perimetral de la solera de cimentación que constituyen los enrigidecimientos verticales.
                                        Precio €/kg ____________

c) Formación del encofrado necesario para constituir los enrigidecimientos verticales de la solera de cimentación aligerada en cemento 
armado mediante suministro y colocación en obra de encofrado vertical “no recuperable” de tipo “Cassaforma Muro” de Daliform Group 
constituido por paneles alveolares con cañas de polipropileno de 50 x 200 cm, espesor 1 cm, peso 3kg/Pz, incluidos estribos intermedios 
de polipropileno, collares para tubos “Atlantis” de polipropileno Ø interno 110mm, estribos inferiores de polipropileno para el anclaje al 
suelo mediante clavado, estribos distanciadores en “C” de acero de contención del empuje del hormigón, clavos y material consumible 
necesario para hacer eficiente y rápida la fase de colada. Incluidos gastos de armonización del trabajo de colocación del encofrado 
horizontal “Atlantis”. 
Por cara   Precio €/kg ____________  

d) Formación del encofrado necesario para constituir la parte superior de cierre horizontal de la solera de cimentación aligerada mediante 
suministro y colocación en obra de encofrados no recuperables de plástico reciclado tipo “Atlantis” de Daliform Group. La formación 
se realizará simultáneamente a la colocación en obra de “Cassaforma Muro” (de los enrigidecimientos verticales) del cual se lindará 
externamente; el encofrado “Atlantis” se compone de una sucesión ordenada, con colocación hacia la derecha, de elementos de tipo 
“Iglu’®” de Daliform Group, que rebasan el borde de uno con el siguiente en por lo menos 3 cm, con patas de horquilla curva, de medida 
igual que un cuarto de tubo, para el encaje de bayoneta en el borde de un tubo, también éste suministrado y colocado verticalmente, 
de Ø 110 mm externo y espesor de 1,8 mm, sobre el cual previamente se suministrará y enganchará, en la otra extremidad, una pata de 
cierre plana  dotada de ranuras contra el suelo y dos pre-roturas verticales contrapuestas en la embocadura del alojamiento. Distancia 
entre ejes de colocación de los tubos verticales de soporte para “Iglu’®”, 50 cm a lo largo de dos direcciones ortogonales. Altura total máx. 
con respecto al plano de colocación del encofrado cm ______; está incluido el gasto para la formación de agujeros de dimensiones y 
secciones previstas en los dibujos de arquitectura. En el precio se considera incluido y compensado cualquier gasto para entregar el 
trabajo terminado a regla de arte. Los elementos horizontales del “Atlantis” tendrán que ser pisables con total seguridad y estar certificados 
para una resistencia característica de 150 kg en el punto más débil con prensador de prueba que actúe  sobre apoyo cuadrado de 8 x 8 
cm; no deben librar sustancias contaminantes, tener Certificado de Conformidad Ambiental y deberán ser fabricados por una empresa 
dotada de Sistema de Gestión Integrado (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, SA 8000); la empresa proveedora de los elementos “Atlantis” 
tendrá que relacionarse constructivamente con el proyectista y el jefe de obra  en el momento del suministro y antes de la realización del 
forjado, adaptando su propio producto al proyecto ejecutivo e integrándolo con lo que sea necesario, también tendrá que presentar una 
certificación de producto aprobado por una entidad miembro de EOTA (European Organisation for Technical Approvals). 

Precio €/kg ____________                       
 
e) Suministro y colocación en obra de acero en barras y rejillas electrosoldadas para constituir la losa superior de la solera de cimentación 
aligerada a poner en el extradós del encofrado horizontal “Atlantis” y pasar por encima de los enrigidecimientos verticales (tabiques 
internos y perimetrales) de la solera de cimentación.

Precio €/kg ____________

f) Suministro y colocación en obra de hormigón, clase de resistencia C25/30, de relleno primero de “Cassaforma Muro” (para constituir 
los enrigidecimientos verticales, es decir las divisiones internas y perimetrales de la solera de cimentación) y sucesiva colada de hormigón, 
en continuo, sobre la plataforma horizontal de encofrados “Atlantis”, para saturar primero los tubos y luego para formar la losa superior 
de la solera de cimentación hasta obtener un espesor como mínimo, desde la cumbre de los encofrados “Atlantis”, de cm ______ 
adecuadamente vibrado y terminado con “regla”. 

Precio €/kg ____________

Cassaforma Muro ha sido concebido como alternativa 
del encofrado de madera tradicional, para permitir la 
colada de muros en elevación, de vigas inversas y suelas 
de cimentación, reduciendo drásticamente los tiempos de 
realización de la obra de fundación.
Este encofrado no recuperable está constituido por la 
combinación de tubos, paneles, collares y estribos, todo 
fabricado en polipropileno.

Combinado con el sistema Atlantis, Cassaforma Muro 
permite realizar simultáneamente las vigas de cimentación 
y la losa, optimizando y rapidizando el trabajo en la obra, 
con efectos económicos notables.
Por este motivo se aprecia mucho el sistema a la hora de 
realizar cisternas de recogida y/o de dispersión de las aguas, 
un tipo de obras que van siendo cada día más necesarias en 
los más diferentes contextos constructivos.
Considerada la facilidad y la velocidad de colocación, se 
adapta perfectamente también a la realización de soleras 
de cimentación nervadas, en las cuales los huecos entre las 
vigas se llenan con los encofrados del Sistema Atlantis.

altura variable entre 56 cm y 150 cm

Detalles constructivos que muestran varias soluciones centradas en compensar estructuras cuando las dimensiones 
internas de la cámara de aislamiento no son múltiples exactos del encofrado Atlantis.

Realización de cimentación y cámara de aislamiento con Cassaforma Muro y Atlantis

Preparar las armaduras de cimentación sobre 
fondo de hormigón magro previamente realizado.

Después de haber montado los primeros 
encofrados Atlantis, colocar los estribos 
intermedios en el panel y seguidamente proceder 
a unir entre ellos los estribos y los collares de los 
pilarotes contrapuestos utilizando unas horquillas 
de acero (a preparar en la obra).

Clavado al suelo, a lo largo de las vigas de 
cimentación internas y perimetrales, de los 
estribos inferiores y de las patas de los tubos 
equidistantes con un paso de aproximadamente 
50 cm.

Superponer, siempre bloqueándolos con estribos 
y collares, otros paneles en función de la altura 
que se tiene que alcanzar. Completar el montaje 
de los Atlantis y tapar con los listones de 
poliestireno el lado que ha quedado abierto de los 
encofrados a lo largo del perímetro.

Disponer el panel de partida insertándolo 
en la guía prevista de los estribos inferiores 
y bloqueándolo por arriba con los collares 
insertados en los pilarotes.

Empezar la fase de colada del hormigón partiendo 
por los pilarotes para continuar con los cordones 
y la losa.

Certificaciones
Los productos Daliform Group respetan los más severos estándares 
internacionales y cuentan con las correspondientes certificaciones de 
producto.
Se tienen así mismo una serie de “Pruebas de Tipo” de carga de rotura, 
certificadas por la Università degli Studi de Pádua y “Pruebas de monitorización 
del proceso productivo”.  La información presentada en este catálogo está sujeta a variaciones. Es muy importante pedir confirmación o información actualizada a la Empresa 

DALIFORM GROUP, la cual se reserva el derecho de aportar modificaciones en cualquier momento sin previo aviso. Considerando el material reciclado, 
se puntualiza que existen márgenes de tolerancia debido a factores ambientales.



4 5 6

60 2 2 2 1,0

70 2 2 2 1,3

80 4 4 2 1,5

90 4 4 2 1,7

100 4 4 2 2,0

110 4 4 2 2,0

120 4 4 2 2,3

130 6 6 2 2,5

140 6 6 2 2,7

150 6 6 2 3,0

50 cm

50 cm

Para crear, en una sola fase, la losa superior (de huecos) y las vigas de 
cimentación perimetrales e internas de una obra.                 

Para crear soleras de cimentación nervadas (estructuras normalmente 
poco utilizadas precisamente por los excesivos gastos de encofrado y 
desencofrado).

Para la realización de cisternas de recogida y/o de dispersión de las aguas.

para cualquier obra que exija, por los más distintos motivos, encofrados 
elaborados y geométricamente complejos. 

Ventajas

Aplicaciones

Cassaforma Muro coherentemente con la finalidad que se propone, es decir rapidez y facilidad de ejecución del trabajo en la obra, se 
distingue por pocas partes, simples y livianas, que permiten realizar un montaje intuitivo y rápido con múltiples ventajas:

• Ahorro de tiempo para el encofrado y el desencofrado.
• Ahorro de tiempo para limpiar el entablado que se presenta perfectamente liso y limpio.
• Ahorro de tiempo y de gastos de almacenamiento, depósito y transporte de los encofrados; el material es poco abultado y no teme 

la intemperie.
• No necesita mano de obra especializada.
• Colada simultánea de las vigas de cimentación y de la losa si combinada con el Sistema Atlantis.

Datos técnicos Ejemplos de aplicación

Departamento técnico Daliform Group

El asesoramiento técnico vale exclusivamente para los sistemas constructivos de Daliform Group.
Para contactar con el departamento técnico: Tel. +39 0422 2083 - tecnico@daliform.com

Para tener las fichas técnicas siempre al día, material de soporte, nuevas fotos y “case studies”
consulte el sitio web www.daliform.com

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
Predimensionamiento y optimización de las estructuras, propuestas comparadas y/o 
mejoradoras, estimación de las incidencias de materiales y mano de obra, análisis 
de costes. Evaluación de ventilación forzada en el caso de cámaras frigoríficas.

ASISTENCIA PARA EL PROYECTO EJECUTIVO
Apoyo al profesional para el proyecto. A petición se proporciona el plano de 
colocación de los encofrados con la lista de los productos necesarios para realizar 
la obra y accesorios correspondientes.

INFORMES DE CÁLCULO
Informes que certifican las prestaciones de los sistemas constructivos de Daliform 
Group.

ASISTENCIA EN LA OBRA
Cuando sea necesario el equipo técnico podrá estar presente en la obra para asistir 
a la empresa constructora durante la fase ejecutiva.

Listón

Tabla de las cantidades de componentes en función de la altura del elemento Atlantis

Plantilla de costes para el suministro y la colocación en obra

 2 Suministro de los collares  n°/ml 2

 1 Suministro del panel “Muro” para Atlantis h=76cm m2/ml 0,700

 3 Suministro de los estribos inferiores n°/ml 2

 4 Suministro de los estribos intermedios n°/ml 2 

 5 Suministro y colocación de las horquillas de unión  kg/ml  

 6 Colocación en seco del Cassaforma Muro y accesorios  horas 0,010

Coste total y/m2

 N. Partida  U.M.  Cantidad/m2  Precio Unitario Total

Sección perimetral de la cámara con Atlantis y Muro.

Sección de la cimentación intermedia con encofrados cortados.

Panel Muro

Estribo Inferior CollarEstribo Intermedio

El panel Muro se puede adaptar 
fácilmente en altura y ancho, según 
las exigencias del proyecto, con una 
simple herramienta, asegurando la 
máxima velocidad y flexibilidad en el 
montaje.

* Metros lineales referidos al desarrollo de cada pared del encofrado.
El producto no teme la intemperie y, por lo tanto, se puede almacenar afuera.

Altura Atlantis

cm

Estribos 

pz/ml*

Collares

pz/ml*

Soportes 

Inferiores

pz/ml*

Panel

ml/ml*
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Conceptos de pliego de condiciones
Realización de solera de cimentación aligerada de cemento armado con un espesor total de ______ cm. Los huecos de aligerado se 
realizarán en la obra mediante el uso combinado de encofrados de plástico reciclado, tipo “Atlantis” y de tipo “Cassaforma Muro” de 
Daliform Group. La operación se desarrollará tal y como especificado a continuación:

a) Suministro y colocación en obra de acero en barras y rejillas electrosoldadas para constituir la primera losa en el suelo y los
enrigidecimientos verticales (tabiques internos y perimetrales) de la solera de cimentación.

Precio €/kg ____________

b) Formación de la primera losa en el suelo de la solera de cimentación aligerada, mediante suministro y colocación en obra de hormigón,
clase de resistencia C25/30 para una altura de cm ______ adecuadamente vibrado y terminado con regla fuera de las jaulas verticales
de división interna y perimetral de la solera de cimentación que constituyen los enrigidecimientos verticales.

Precio €/kg ____________

c) Formación del encofrado necesario para constituir los enrigidecimientos verticales de la solera de cimentación aligerada en cemento 
armado mediante suministro y colocación en obra de encofrado vertical “perdido” de tipo “Cassaforma Muro” de Daliform Group 
constituido por paneles alveolares con cañas de polipropileno de 50 x 200 cm, espesor 1 cm, peso 3kg/Pz, incluidos estribos intermedios 
de polipropileno, collares para tubos “Atlantis” de polipropileno Ø interno 110mm, estribos inferiores de polipropileno para el anclaje al 
suelo mediante clavado, estribos distanciadores en “C” de acero de contención del empuje del hormigón, clavos y material 
consumible necesario para hacer eficiente y rápida la fase de colada. Incluidos gastos de armonización del trabajo de colocación 
del encofrado horizontal “Atlantis”.
Por cara   Precio €/kg ____________

d)  Formación del encofrado necesario para constituir la parte superior de cierre horizontal de la solera de cimentación aligerada 
mediante suministro y colocación en obra de encofrados no recuperables de plástico reciclado tipo “Atlantis” de Daliform Group. La 
formación se realizará simultáneamente a la colocación en obra de “Cassaforma Muro” (de los enrigidecimientos verticales) del cual 
se lindará externamente; el encofrado “Atlantis” se compone de una sucesión ordenada, con colocación hacia la derecha, de 
elementos de tipo “Iglu’®” de Daliform Group, que rebasan el borde de uno con el siguiente en por lo menos 3 cm, con patas de 
horquilla curva, de medida igual que un cuarto de tubo, para el encaje de bayoneta en el borde de un tubo, también éste 
suministrado y colocado verticalmente, de Ø 110 mm externo y espesor de 1,8 mm, sobre el cual previamente se suministrará y 
enganchará, en la otra extremidad, una pata de cierre plana  dotada de ranuras contra el suelo y dos pre-roturas verticales 
contrapuestas en la embocadura del alojamiento. Distancia entre ejes de colocación de los tubos verticales de soporte para “Iglu’®”, 50 
cm a lo largo de dos direcciones ortogonales. Altura total máx. con respecto al plano de colocación del encofrado cm ______; está 
incluido el gasto para la formación de agujeros de dimensiones y secciones previstas en los dibujos de arquitectura. En el precio se 
considera incluido y compensado cualquier gasto para entregar el trabajo terminado a regla de arte. Los elementos horizontales del 
“Atlantis” tendrán que ser pisables con total seguridad y estar certificados para una resistencia característica de 150 kg en el punto más 
débil con prensador de prueba que actúe  sobre apoyo cuadrado de 8 x 8 cm; no deben librar sustancias contaminantes, tener 
Certificado de Conformidad Ambiental y deberán ser fabricados por una empresa dotada de Sistema de Gestión Integrado (ISO 9001, 
ISO 14001, ISO 45001, SA 8000); la empresa proveedora de los elementos “Atlantis” tendrá que relacionarse constructivamente con el 
proyectista y el jefe de obra  en el momento del suministro y antes de la realización del forjado, adaptando su propio producto al 
proyecto ejecutivo e integrándolo con lo que sea necesario, también tendrá que presentar una certificación de producto aprobado por 
una entidad miembro de EOTA (European Organisation for Technical Approvals). Precio €/kg ____________                       

e) Suministro y colocación en obra de acero en barras y rejillas electrosoldadas para constituir la losa superior de la solera de cimentación
aligerada a poner en el extradós del encofrado horizontal “Atlantis” y pasar por encima de los enrigidecimientos verticales (tabiques
internos y perimetrales) de la solera de cimentación.

Precio €/kg ____________

f) Suministro y colocación en obra de hormigón, clase de resistencia C25/30, de relleno primero de “Cassaforma Muro” (para constituir
los enrigidecimientos verticales, es decir las divisiones internas y perimetrales de la solera de cimentación) y sucesiva colada de hormigón,
en continuo, sobre la plataforma horizontal de encofrados “Atlantis”, para saturar primero los tubos y luego para formar la losa superior
de la solera de cimentación hasta obtener un espesor como mínimo, desde la cumbre de los encofrados “Atlantis”, de cm ______
adecuadamente vibrado y terminado con “regla”.

Precio €/kg ____________

Cassaforma Muro ha sido concebido como alternativa
del encofrado de madera tradicional, para permitir la
colada de muros en elevación, de vigas inversas y suelas
de cimentación, reduciendo drásticamente los tiempos de
realización de la obra de fundación.
Este encofrado no recuperable está constituido por la
combinación de tubos, paneles, collares y estribos, todo
fabricado en polipropileno.

Combinado con el sistema Atlantis, Cassaforma Muro
permite realizar simultáneamente las vigas de cimentación
y la losa, optimizando y rapidizando el trabajo en la obra,
con efectos económicos notables.
Por este motivo se aprecia mucho el sistema a la hora de
realizar cisternas de recogida y/o de dispersión de las aguas,
un tipo de obras que van siendo cada día más necesarias en
los más diferentes contextos constructivos.
Considerada la facilidad y la velocidad de colocación, se
adapta perfectamente también a la realización de soleras
de cimentación nervadas, en las cuales los huecos entre las
vigas se llenan con los encofrados del Sistema Atlantis.

altura variable entre 56 cm y 150 cm

Detalles constructivos que muestran varias soluciones centradas en compensar estructuras cuando las dimensiones 
internas de la cámara de aislamiento no son múltiples exactos del encofrado Atlantis.

Realización de cimentación y cámara de aislamiento con Cassaforma Muro y Atlantis

Preparar las armaduras de cimentación sobre 
fondo de hormigón magro previamente realizado.

Después de haber montado los primeros 
encofrados Atlantis, colocar los estribos 
intermedios en el panel y seguidamente proceder 
a unir entre ellos los estribos y los collares de los 
pilarotes contrapuestos utilizando unas horquillas 
de acero (a preparar en la obra).

Clavado al suelo, a lo largo de las vigas de 
cimentación internas y perimetrales, de los 
estribos inferiores y de las patas de los tubos 
equidistantes con un paso de aproximadamente 
50 cm.

Superponer, siempre bloqueándolos con estribos 
y collares, otros paneles en función de la altura 
que se tiene que alcanzar. Completar el montaje 
de los Atlantis y tapar con los listones de 
poliestireno el lado que ha quedado abierto de los 
encofrados a lo largo del perímetro.

Disponer el panel de partida insertándolo 
en la guía prevista de los estribos inferiores 
y bloqueándolo por arriba con los collares 
insertados en los pilarotes.

Empezar la fase de colada del hormigón partiendo 
por los pilarotes para continuar con los cordones 
y la losa.

Certificaciones
Los productos Daliform Group respetan los más severos estándares 
internacionales y cuentan con las correspondientes certificaciones de 
producto.
Se tienen así mismo una serie de “Pruebas de Tipo” de carga de rotura, 
certificadas por la Università degli Studi de Pádua y “Pruebas de monitorización 
del proceso productivo”.  La información presentada en este catálogo está sujeta a variaciones. Es muy importante pedir confirmación o información actualizada a la Empresa 

DALIFORM GROUP, la cual se reserva el derecho de aportar modificaciones en cualquier momento sin previo aviso. Considerando el material reciclado, 
se puntualiza que existen márgenes de tolerancia debido a factores ambientales.
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www.daliform.com

Rating di legalità:

Certified Management System UNI EN ISO 9001, 
UNI EN ISO 14001, UNI EN ISO 45001, SA 8000

Tel. +39 0422 2083 - Fax +39 0422 800234 
export@daliform.com - www.daliform.com
Via Postumia Centro, 49  - 31040
Gorgo al Monticano (TV) - Italia

Socio de
GBC Italia




